

入札執行調書

入札（見積）結果表

入札年月日 令和4年10月3日

課名 総務課 (単位:円)

入札別 見積	工期	工事等名	路線等名 河川	工事場所		入札参加業者名および最終入札額(消費税抜き)							入札回数	落札者及び 請負額	予定価格			
				大字	字	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
(入札) 見積	90日間	桑折大かや園 トイレ増設工 事	桑折町大字 万正寺字大 樋16番地の1	万正寺	大樋	(1) 桑折ガス㈱	(2) 有遠藤設備工 業	(3) 有鈴木組	(4) 有藤近組	(5) 有根本建設㈱			1回	有遠藤設備工業	¥3,388,000	¥3,436,400		
						¥3,100,000	¥3,080,000	¥3,100,000	¥3,115,000	¥3,100,000							(消費税及び地方 消費税を含む)	(消費税及び地方 消費税を含む)
(入札) 見積	160日間	町道3100号 (下郡上代) 線道路改良工 事	町道3100号 (下郡上代) 線	下郡	寺前	(1) 有藤近組	(2) 有日進建設㈱	(3) 有鈴木組	(4) 有熊本園芸	(5) 有半沢林業建 設	(6) 有渋谷建設㈱	(7) 有根本建設㈱	1回	有藤近組	¥14,135,000	¥14,589,300		
						¥12,850,000	¥12,980,000	¥13,060,000	¥13,000,000	¥13,000,000	¥13,100,000	¥13,000,000					(消費税及び地方 消費税を含む)	(消費税及び地方 消費税を含む)
(入札) 見積	170日間	被災家屋解体 運搬作業業務 委託(公費解 体第5号)	桑折町大字 平沢字仲城 地内ほか	平沢	仲城地 内 外	(1) 有渋谷建設㈱	(2) 有根本建設㈱	(3) 有日進建設㈱	(4) 有半沢林業建 設	(5) 有キタザワ	(6) 有二弘建設㈱		1回	有根本建設㈱	¥37,400,000	¥38,604,500		
						¥34,600,000	¥34,000,000	¥34,400,000	¥34,500,000	¥34,500,000	¥34,250,000						(消費税及び地方 消費税を含む)	(消費税及び地方 消費税を含む)

(注) 上段:入札参加業者、下段:最終入札額